

**ZMLUVA O DIELO**  
podľa § 536 Obchodného zákonníka

Obchodné meno: Obec Slovinky  
Sídlo: Slovinky 58, 053 40 Slovinky  
IČO: 00 329 550  
DIČ/IČ DPH: 2021331532  
Štatutár: Gabriela Kopnická – starosta obce  
Číslo účtu/IBAN:  
(ďalej len „objednávateľ“)

Obchodné meno: TATRA ATELIÉR, s.r.o.  
Sídlo: Duklianska 1250/38, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 50 759 612  
DIČ/IČ DPH: 2021331532

Štatutár: Ing. Ivan Bagin, konateľ  
Ing. Cyprián Gura, konateľ  
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Bagin  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Spišská Nová Ves  
IBAN: SK  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**I.**  
**Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom Zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie Stavby: „Komunitné centrum v obci Slovinky“, ďalej len „Dielo“.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obsah Diela bude nasledovný:

- 1) Projektová dokumentácia Stavby pre stavebné povolenie (s výkazom výmer a rozpočtom stavby)**
- A/ Sprievodná správa**
- B/ Súhrnná technická správa**
- C/ Celková koordinačná situácia**
- D/ Dokumentácia stavebných objektov**
- SO 01.1 – Hlavný objekt – komunitné centrum
    - architektonicko-stavebné riešenie
    - statické posúdenie
    - vnútorná silnopráúdová a slabopráúdová elektroinštalácia a bleskozvod
    - vzduchotechnické inštalácie
    - plynofikácia
    - ústredné vykurovanie
    - vnútorné zdravotnícké inštalácie
    - projekt požiarnej bezpečnosti stavby
    - projektové energetické hodnotenie budovy
    - projekt interiéru
  - SO 02 – Rekonštrukcia NN prípojky a OEZ
  - SO 03 – Telekomunikačná prípojka
  - SO 04 – Rozšírenie verejného osvetlenia
  - SO 05 – NTL plynová prípojka
  - SO 06 – Rekonštrukcia vodovodnej prípojky
  - SO 07 – Žumpa, rekonštrukcia splaškovej kanalizácie
  - SO 08 – Dažďová kanalizácia
  - SO 09 – Spevnené plochy, dopravné značenie
  - SO 10 – Detské ihrisko, exteriérový mobiliár
  - SO 11 – Vonkajšie sadové úpravy

**II.  
Cena diela**

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela vo výške =13.750,-€ (slovom – Trinásťtisíc sedemstopäťdesiat-- EUR).

Akákoľvek úprava ceny je možná len po dokladovaní navýšenia na základe písomnej požiadavky objednávateľa.

**III.  
Termín zhotovenia**

Zhotoviteľ zhotoví dielo do 6 týždňov od podpisu zmluvy. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť

Zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05/% z ceny diela za každý deň omeškania.

**IV.  
Platobné podmienky a fakturácia**

Zhotoviteľ vystaví faktúru v sume 13.750,-€ po odovzdaní Predmetu zmluvy. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Objednávateľ je povinný v prípade omeškania úhrady faktúry zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% sumy za každý deň omeškania.

**V.  
Osobitné ustanovenia**

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa radia k príslušným ustanoveniam Obchodného zákonníka.

**VI.  
Záverečné ustanovenia**

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma stranami.

V Spišskej Novej Vsi dňa 16.11.2017

Objednávateľ:

Obec Slovinky  
Gabriela Kopnická-starosta obce

Zhotoviteľ:

TATRA ATELIÉR . . .

DIČ: 21 20 46 70 19

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

TATRA ATELIÉR, s.r.o.  
Ing. Ivan Bagin - konateľ

TATRA ATELIÉR, s.r.o.

Ing. Ivan Bagin, konateľ